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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
I. Informacje ogólne 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. 
„Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje-

Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje-Jarnąty. 
 
Wartość inwestycji wynosi: 1 325 599,54 zł. 
 
Dokumentacja techniczna zadania jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 
adresem: 
 
https://bip-
ugrudka.wrotapodlasia.pl/Przetargi/Aktualne/przebudowa_drg_nzbki_i_njarnty/specyfikacja-
warunkow-zamowienia.html 
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą inwestycji 
(przewidywany termin to m-c sierpień 2021 r.), do dnia podpisania końcowego protokołu 
odbioru robót (planowany termin – 31.07.2022 r.). 
 
II. Zakres zadań 
 
1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

- Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2019 poz. 1186 ze zm.) zgodnie z zakresem określonym w 
art. 25-26 ustawy oraz  przepisów wykonawczych. Inspektor będzie wykonywać zlecony 
nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.  
 

2. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy: 

a) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym 
zakresie, 

c) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i 
niezakłócony. Obecność na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas 
wykonywania robót. Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - 
niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego 
stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od dnia  
wezwania telefonicznego bądź innego (w przypadku nieodbierania telefonu), 

d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,  a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
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f) żądanie od wykonawcy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do  stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów tych wyrobów i 
urządzeń oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
dokumentacji technicznej, 

g) wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować  
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną, 

h) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową 
zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych 
robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a 
także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół 
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych, 

i) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone 
protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania, 

j) uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót, 
k) kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót z opisami technicznymi oraz warunkami 

umowy z Wykonawcą, 
l) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, 

zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie 
problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji 
przedmiotu umowy, 

m) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych na 
piśmie dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych, 

n) udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych 
spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia 
ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach 
pogwarancyjnych) – bez dodatkowego wynagrodzenia,  

o) Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych prac montażowych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, 

p) na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac robót, 
q) Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę robót w przypadku 

wprowadzenia prac zamiennych i/lub dodatkowych, 
r) ustalanie z Zamawiającym i z wykonawcą zakresu i wartości robót dodatkowych,  
s) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 
 
 


