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1. Zalozenia projektowe
1.1. Podstawa techniczna opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
» zalecenia inwestora,
* mapy zasadnicze w skali 1:500
* dane pozyskane przez projektanta w terenie
* warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbiérka i budowa sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku z projektowang przebudowg drég
gminnych - ul. Mlynowa (dziatka Nr 534), ul. Sportowa (dziatka Nr 547) w miejscowosci
Rudka gm. Rudka.

1.3. Zakres rzeczowy robot

Zakres rzeczowy robot podstawowych:

* budowa kabla doziemnego - trasowo km 0,376
* budowa rur ostonowych HDPE @110/6,3 - rozkop km 0,062
* demontaz kabla doziemnego - trasowo km 0,378

1.4. Inwestor
Inwestorem jest Urzgd Gminy Rudka, ul. Branska 13, 17-123 Rudka.
1.5. Wykonawca
Wykonawcg prac objetych niniejszym projektem moze by¢é przedsiebiorstwo

posiadajgce uprawnienia do prowadzenia robdét telekomunikacyjnych. Wykonawca robot
zostanie wytoniony przez Inwestora.

2. Opis techniczny

21. Stan istniejacy

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A. znajdujgca sie na
terenie inwestycji zapewnia tgcznos¢ telefoniczng, a takze zapewnia dodatkowe ustugi dla
znajdujgcych sie na jej terenie uzytkownikéw. W pasach drogowych zlokalizowane sg
czynne urzgdzenia telekomunikacyjne: telekomunikacyjny kabel doziemny biegngcy w ulicy
Sportowej oraz telekomunikacyjny kabel doziemny i stupy telefoniczne wraz
Z napowietrznymi kablami abonenckimi biegngcy w ulicy Mtynowej.
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2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Ze wzgledu na planowang przebudowe ulicy Sportowej i Miynowej konieczna jest
przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A.
Z koniecznosci przetgczenia ustug telekomunikacyjnych w sposob nie powodujgcy przerw
w ruchu prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

1) budowa infrastruktury obejsciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementéw sieci,
w tym wykonanie przepustow i wykopow dla kabli doziemnych,

2) weciggniecie do przepustow oraz utozenie w wykonanych wykopach odpowiednich
odcinkéw kabla miedzianego,

3) bezprzerwowe przetgczenie kabla miedzianego za pomoca tgcznikow do potgczen
réwnolegtych,

4) demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow sieci.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykopy i przepusty dla nowego kabla.
Nastepnie w nowo wybudowanych wykopach i przepustach nalezy utozy¢ odcinki kabla
miedzianego. Kabel utozony bezposrednio w ziemi nalezy przykryC tasmg ostrzegawcza,
ktérg nalezy utozy¢ w potowie gtebokosci zakopania kabla. Kabel wybudowany zostanie na
gtebokosci min. ok. 0,7 m, a pod jezdniami min. 0,8 m. Do budowy doziemnej sieci
telefonicznej zastosowany zostanie miedziany kabel symetryczny czwérkowy typu
XzZTKMXpw o S$rednicy zyt 0,5 mm. Zigcza na kablu miedzianym nalezy wykonac
z zastosowaniem tgcznikbw do potgczen réwnolegtych oraz termokurczliwych oston
wzmocnionych. Lokalizacje ztgczy doziemnych na kablu nalezy oznaczyC¢ znacznikami
elektromagnetycznymi.

Na wjazdach i na przejsciach poprzecznych przez ulice projektowany kabel nalezy
wybudowaé w rurach ostonowych typu HDPE ©110/6,3 - konce rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem. W przypadku przepustéw poprzecznych przez ulice konce rur nalezy
dodatkowo oznaczyé znacznikami elektromagnetycznymi. Przejscie poprzeczne przez ulice
Mtynowa wykonane zostanie metodg rozkopu potowkowego.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane
wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Po wykonaniu
prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét. Roboty wykona¢ zgodnie
z normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/,
-041/T.

2.3. Pomiary kabli

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne kabli pragdem statym.

24. Uwagi dla wykonawcy

Wszystkie elementy urzadzen teletechnicznych winny by¢ wytyczone w terenie przez
uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne na
podstawie projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie
zapozna¢ sie z planem zbiorczym kolizji i warunkami uzgodnieh. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
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urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg
inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb technicznych ORANGE POLSKA
S.A., a w przypadku skrzyzowan i zblizen do innych sieci pod nadzorem stuzb technicznych
odpowiedniej branzy. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpic
z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robét do ORANGE POLSKA S.A.
Powinny by¢ one wykonane przez firme specjalistyczng w zakresie robdt
telekomunikacyjnych.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac zwigzanych
z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac¢ przepiséw w zakresie BHP oraz
przepisOdw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu roboét nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy dostarczy¢ dokumentacje formalno-prawng i techniczng powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzgdzen teletechnicznych.

2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie

Projektowane urzadzenia telekomunikacyjne nie spowodujg zadnych ujemnych
skutkow wptywajgcych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy
budowie urzgdzen telefonicznych zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla
srodowiska i ludzi. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek, na ktorych bedzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytutowej) i nie
ogranicza zagospodarowania terenow sgsiednich.

Sporzagdzit: mgr inz. Janusz B. Markiewicz

stronanr 5



3. Bioz

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Temat opracowania: Rozbiérka i budowa urzadzen
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy
Sportowej i Mlynowej w miejscowosci Rudka
gm. Rudka

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

dz. Nr ewid. 547, 534 obreb 0009 Rudka

Inwestor: Urzad Gminy Rudka
ul. Branska 13
17-123 Rudka

Projektant: mgr inz. Janusz Markiewicz
Nr. ewid. DT-WBT/02380/02/U
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OPIS
3.1. Przedmiot i zakres robét

Budowie i rozbiérce podlegajg urzgdzenia telekomunikacyjne w postaci miedzianego
doziemnego kabla rozdzielczego. Do budowy doziemnej sieci telefonicznej zastosowany
zostanie miedziany kabel symetryczny czworkowy typu XzTKMXpw o srednicy zyt 0,5 mm.
Na wjazdach i na przejsciach poprzecznych przez ulice projektowany kabel nalezy
wybudowaé¢ w rurach ostonowych typu HDPE @110/6,3. Przejscie poprzeczne przez ulice
wykonane zostanie metodg rozkopu potéwkowego.

Sumaryczna dtugosc trasowa projektowanych odcinkéw wynosi ok. 376 m.

3.2. Istniejace obiekty budowlane

W obrebie planowanych robot wystepujg nastepujgce obiekty:
+ telekomunikacyjny doziemne kable miedziane i kable swiattowodowe,
» stupy i napowietrzne kable telekomunikacyjne.
* doziemne kable elektroenergetyczne oraz stupy i napowietrzne kable
elektroenergetyczne.

3.3. Elementy stwarzajace zagrozenie

Zagrozenie powodujg skrzyzowania z nastepujgcymi obiektami:
 doziemne kable elektroenergetyczne oraz stupy i napowietrzne kable
elektroenergetyczne.

3.4. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac

Podczas wykonywania robot w poblizu elementéw wymienionych powyzej mogg
wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
* porazenie prgdem podczas prac w poblizu kabli doziemnych oraz stupow
i napowietrznych kabli elektroenergetycznych.

3.5. Szkolenie pracownikow

Pracownicy muszg zostaC przeszkoleni przed przystgpieniem do robot przez
kierownika budowy w zakresie przepisow BHP dotyczgcych wymienionych wyzej zagrozen
oraz szkolen biezgcych (codziennych).

3.6. Zapobieganie zagrozeniom

Prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych wykonywac bez sprzetu ciezkiego,
z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem wiasciciela lub gestora sieci. Prace w strefie linii
elektroenergetycznych prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig. Przestrzegaé norm i uwag
zawartych w uzgodnieniach.

Sporzadzit: mgr inz. Janusz Markiewicz
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4. Zestawienie kabli

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtugosc¢ kabli [mb] llo$¢ km par
frasowa |  montazowa
A. Budowa kabli miedzianych doziemnych
1 XzTKMXpw 10x4x0,5 376 392 7,520
RAZEM A 376 392 7,520
OGOLEM 376 392 7,520
kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 dt. trasowa/dt. montazowa mb  376/392
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5. Przedmiar Robét

Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot

llo s¢  |Krot. | Jedn.

1 Przebudowa urz  adze n teletechnicznych Orange Polska S.A. - wg specyfika
wg CPV 45232300-5

cji technicznej. Kod robot

1.001 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anym r ecznie, grunt
kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel 376 m
1.002 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 62 m
1.003 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego uto zonych
w ziemi z zastosowaniem modutowych } acznikéw  zytitermokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 20 parach 2 zt acze
1.004 Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-20 1 odcinek
© . Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,4
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 392
Kapturek termokurczliwy KTK szt 2
taczniki 2yl modutowe odgat ezne szt 4
Ostona termokurczliwa 43/8-150 kpl 2
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 62
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 376
Z} aczki do rur PVC szt 10
Znacznik elektromagnetyczny kulisty dla telekomunik acji szt 6
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Zybi
Pisanie tekstu
6.

Zybi
Pisanie tekstu
5.


7. Rysunki

Rys. T-1 Projekt zagospodarowania terenu. Rozbidrka i budowa urzadzen
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Rys. T-2 Projekt wykonawczy. Schemat przebudowy urzgdzen
telekomunkacyjnych Orange Polska S.A.
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Bielsk Podlaski, 21.04.2022 r.

STAROSTA BIELSKI W BIELSKU PODLASKIM
Dokumentacja projektowa humer:GK.6630.32.2022
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w formie elektronicznej w dniu 21.04.2022 r.

w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Justyna Korniluk
przewodniczacy narady
Ipodpis elektroniczny/

Justyna

Korniluk

Elektronicznie
podpisany przez Justyna
Korniluk

Data: 2022.04.21
13:18:37 +02'00"

7A ZGODNOSC 7 ORYGINAIEM MAPY DO

CELOW PROJEKTOWYCH | UZGODNIEN
mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz

NIE DOKONANO MODYFIKACJI WTORNIKA
ZAEWIDENCJONOWANEGO W MODGIK
POD NUMEREM: CK.6642.1303.2021
mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz

¥

LEGENDA:

—m—m— istn. kanalizacja telekomunikacyjna — trasa

X
X

istn. doziemny kabel telekomunikacyjny — trasa

——————— e — proj. doziemny kabel telekomunikacyjny — trasa

odcinek PT1—-PT2

proj. rura ostonowa HDPE ¢110/6,3

likw. doziemny kabel telekomunikacyjny — trasa

.rl'.fl-

Obiekt  |ul.Mtynowa (dziatka Nr 534) ul.Sportowa

(dziatka Nr 547) w miejscowosci Rudka

INWESTOR:

Temat Rozbidrka i budowa urzqdzen telekomu— .

nikacyjnych Orange Polska S.A. GMINA RUDKA
Stadium PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ofi . .

ozuet?:gki Imie i nazwisko

mgr inz. Janusz B. Markiewicz
Projektant spec. telekomunikacja przewodowa ||

Nr. ewid. DT-WBT/02380/02/U Data Skala | Nr rys.

Decyzja Prez. URTIP z 27.11.2002

marzec 1:500 T—1

Opracowat 2029 7.



E.PASIECZNIK
Stempel


T-2

INWESTOR:
GMINA RUDKA

1:500

marzec
2022 r.

Podpis
A
Data Skala | Nr rys.

istn. studnia i kanalizacja teletechniczna — trasa

istn. doziemny kabel telekomunikacyjny — trasa
—————.—— proj. doziemny kabel telekomunikacyjny — trasa

likw. doziemny kabel telekomunikacyjny — trasa

proj. rura ostonowa HDPE ©110/6,3

istn. kabel telef. w kanalizacji
granica pasa drogowego

istn. stup kablowy

PROJEKT WYKONAWCZY
Imie i nazwisko

———

ul.Mtynowa (dziatka Nr 534) ul.Sportowa
(dziatka Nr 547) w miejscowosci Rudka
Schemat przebudowy urzqdzen telekomu—

nikacyjnych Orange Polska S.A.
spec. telekomunikacja przewodowa

mgr inz. Janusz B. Markiewicz
Nr. ewid. DT-WBT/02380/02/U
Decyzja Prez. URTIP z 27.11.2002

LEGENDA:

— - — - — - — istn. kabel telef. doziemny

——c+==—'——-— proj. kabel telef. doziemny
— % — — x%-— likw. kabel telef. doziemny

—T-*-—-— projektowane ztqcze rdwnolegte
o

Obiekt

Temat
Stadium

Zespot
autorski
Projektant
Opracowat
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8. Zalaczniki

* Oswiadczenie projektanta w mysl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego

» Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02380/02/U

* Zaswiadczenia projektanta - PDL-STF-UYB-DVQ

* Warunki techniczne Orange Polska S.A. TTDSIKU-15292/22/I1B z dn. 08.04.2022 r.
* Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.32.2022 z dn. 21.04.2022 r.

*  Wypis z rejestru gruntow GK.6621.02.119.2022 z dn. 28.03.2022 r.

* Decyzja Gminy Rudka znak: GDK.6853.9.2022 z dn. 29.04.2022 r.

* Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatrora Zabytkéw z dn. 27.04.2022 r.

* Notatka z wizji lokalnej w terenie z dn. 04.05.2022 r.

* Uzgodnienie Orange Polska S.A. TTDSIKU-19419/22/1B z dn. 07.05.2022 r.
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OSWIADCZENIE

W mysl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze nizej wymieniony projekt:

Rozbidérka i budowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
w ulicy Sportowej i Mlynowej w miejscowosci Rudka gm. Rudka

dz. Nr ewid. 547, 534 obreb 0009 Rudka

Jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz B. Markiewicz

stronanr 14



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02380/02/U
2 dnia A F listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz.581z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza
Bogdana Markiewicza z dnia 11.09.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Januszowi Bogdanowi Markiewiczowi
urodzonemu 24.07.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentow ztozonych przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwotlanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od ofrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-TYU-CQH-TKM *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-09 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Orange Polska tuktel sp zo.o

Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 4A
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 15-170 Biatystok

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 8 kwietnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU- 15292/22/1B
Temat: Przebudowa drég gminnych ul. Mtynowa ( dz. 534) i ul. Sportowa ( dz. 547) w miejscowosci Rudka

Szanowni Panstwo,
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06 04 2022 r  dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowana ,,Przebudowg drég gminnych ul. Mlynowa ( dz. 534) i ul. Sportowa ( dz. 547) w
miejscowosci Rudka” , informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg czynna siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”).. W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie oraz
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowang inwestycja
( elementem kolizji sg sieci miedziane napowietrzno-doziemne).Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura
telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
o w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej min 0,7 mb oraz normatywnej wysokosci skrajni min 4,5 dla linii
napowietrznych, w stosunku do projektowanej niwelety

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakftadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.



mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujagc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzoér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com



http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com

15.

16.

17.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajagcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.


mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

A
Bartyka

Gtéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski, 2022-08-2
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

GK.6630.32.2022

PROTOKO¢L
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pamgodkéw komunikacji elektronicznej poprzez
poczt elektronicza  Starostwa Powiatowego — adres e-mailpodgik@starostwo.pl
do dnia 21 kwietnia 2022 r. o godz. P2
Przedmiotem narady byto sytuowanie projektowanyadcisuzbrojenia terenu opisanych jako
sie¢ telekomunikacyjna, zlokalizowana na terenie gminyRudka w obrebie ewidencyjnym
9 — Rudka w rejonie ulic: Sportowa, Mlynowa uzgadniane na wniosek (projektanta): Luktel Maria
Wisniewska ul. Stonimska 21/1, 15-028 Biatystok.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Lp Nazwa podmiotu Imie i nazwisko Uwagi
przedstawiciela

1. | Przewodniczcy narady koordynacyjnej:
Zastpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Katastru
Starszy Geodeta Justyna Korniluk
stanowisko sttbowe

Stanowisko ad. 1 w sprawie:

Brak uwag pod wzgtlem formalnym.

2. | Wnioskodawca: Podmiot
Luktel Maria Wgniewska powiadomiony
15-028 Bialystok, ul. Stonimska 21/1 0 naradzie drog

elektroniczg

Stanowisko ad. 2 w sprawie:

3. | PGE Dystrybucja S.A. z siedazilw Lublinie Podmiot
20-340 Lublin ul. Garbarska 21a powiadomiony
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Poklias 0 naradzie drog
17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 elektroniczg

Stanowisko ad. 3 w sprawie:

4. | Orange Polska S.A. Podmiot
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 powiadomiony
0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 4 w sprawie:

5. | Hawe Telekom Sp. z o0.0. Podmiot
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powiadomiony
60-320 Poznaul. Bulgarska 65/2 0 naradzie drog

elektroniczg

Stanowisko ad. 5 w sprawie:




6. | Urzd Marszatkowski Wojewo6dztwa Podlaskiego Udziat w naradzie
w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-888 Biatystok ul. Kard. S. Wys#gkiego 1 Krzysztof Birytko srodkéw

komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 6 w sprawie:

Bez uwag
7. | Wojt Gminy Rudka Udzial w naradzie
17-123 Rudka ul. Breska 13 Z wykorzystaniem
Marcin Gawrysiak srodkéw
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 7 w sprawie:

Bez uwag
8. | Podlaska Stelnternetowa Sp. z 0. o. Udziat w naradzie
15-207 Biatystok ul. Piastowska 11 z wykorzystaniem
Kira Anna Mantiuk srodkéw
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 8 w sprawie:
Brak uwag

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestnicayt naradzie koordynacyjnej wadznie
za pomog srodkow komunikaciji elektronicznej.

Przewodnicacy narady koordynacyjnej:

Z BIAROSTY
Zastpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Katastru

Starszy Geodeta

inz. Justyna Korniluk
/podpisano elektronicznie/

Elektronicznie

J U Styn a podpisany przez

Justyna Korniluk

I | Data: 2022.04.21
KO rniu 13:21:35 +02'00'

Sporadzita dn. 21.04.2022 r.
Ewelina Pasiecznik
(protokolant)



Wojewodztwo : PODLASKIE

Powiat : BIELSKI

Jednostka ewidencyjna : 200307_2 RUDKA

(nazwa organu wydajacego dokument)

nrvanceiainy: - GK 66210, ... 205....... . 20 2.

Obreb : 0009 RUDKA

'

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTO

z dnia: 2022-03-28

Jednostka rejestrowa : G.241

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny . i Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA RUDKA Wiadanie samoistne 11
BRANSKA 13; 17-123 RUDKA,
2 WOJT GMINY RUDKA Zarzad 11
BRANSKA 13; 17-123 RUDKA,;
Oznaczenie i
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku ‘znk -zen! Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow | uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
534 drogi powszechnego drogi dr 0.34 0.34 GK.6820.5.2019 -
uzytkowania - polne MIENIE
GROMADZKIE
Id dziatki: 200307_2.0009.534
547 drogi powszechnego drogi dr 3.19 3.19 GK.6820.5.2019 -
uzytkowania - poine MIENIE
GROMADZKIE
Id dziatki: 200307_2.0009.547
Razem powierzchnia dziatek : 3.53 ha
Stownie : trzy ha. pigcdziesigttrzy ar.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien : 2022-03-28 BQJLUM
Sporzadzit : Beata Falkowska \ar inz. Bekta Fallkow:
= 2022-03-28

Strona: 1

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




WOJT GMINY RUDKA :
17-123 Rudka, ul. Branska 13 Rudka, dnia 29.04.2022 r.
woj. podiaskie
owiat Blelsk Podlaski
tel. 857305852, fax 857305851

GKD.6853.8.2022

DECYZJA

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 1., poz. 1376, z pdzn. zm.), art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022 r. (data wplywu: 29.04.2022 r.)
ztozonego przez Gmin¢ Rudka ul. Branska 13, 17-123 Rudka o wydanie decyzji na
rozbiorke i budowe urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy Sportowej i
Miynowej w miejscowosci Rudka oraz wyrazenie zgody na dysponowanie czeécia terenu
dzialek o nr geod. 547 i 534 obreb Rudka, gm. Rudka

wyrazam zgode

na dysponowanie terenem dziatek o nr geod.: 547 i 534 polozonych w obrebie gruntéw
miejscowosci Rudka, gmina Rudka oraz uzgadniam pozytywnie projekt przebiegu
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zatagczonym zalgcznikiem graficznym w skali 1:500 na
nastgpujacych warunkach:

1. Projekt techniczny jako zatgcznik nr 1

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania wnioskodawcy — zgodnie z art. 107 §
4 kodeksu postgpowania administracyjnego — odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Biatymstoku za posrednictwem Wéjta Gminy Rudka ztozone w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymujq:
1. Gmina Rudka

ul. Branska 13
17-123 Rudka



Biatystok, 27-04-2022 r.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

7-1.5152.116.2022.BS

POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt.1, ust. 3, ust. 5, ust. 8, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) § 13 ust. 1 pkt 1,2,5-7, ust. 2
pkt 3 i 5, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badat architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badah
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm., zwanej
dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2022 r. (data wplywu 6 kwietnia 2022 r.),
uzupetnionego 11 oraz 22 kwietnia 2022 r., Gminy Rudka, ul. Branska 13, 17-123 Rudka w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na rozbiérce i budowie urzadzen
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ul. Sportowej i Mtynowej, na dziatkach nr ewid. 547 oraz
534 w miejscowosci Rudka, zgodnie z zalaczonym projektem budowlano-wykonawczym, oprac. przez
mgr inz. Janusza Markiewicza, datowanym na 30 marca, 2022 r.

pozwalam

Gminie Rudka
ul. Branska 13, 17-123 Rudka

na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na rozbidrce i budowie urzadzen telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A. w ul. Sportowej i Mtynowej, na dziatkach nr ewid. 547 oraz 534 w miejscowosci
Rudka, zgodnie zzalaczonym projektem budowlano-wykonawczym, oprac. przez mgr inz. Janusza
Markiewicza, datowanym na 30 marca 2022 r.,

pod warunkiem polegajagcym na obowigzku:
1. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych, tj. —
w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robét budowlanych na przedmioty lub obiekty
moggce by¢ zabytkami, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzié zabytek,
zabezpieczy¢ odkrycie i powiadomi¢ Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow
w Bialymstoku (art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

Termin waznosci pozwolenia: do 31 grudnia 2025 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaC cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 4 kwietnia 2022 r. (data wplywu 6 kwietnia 2022 r.), uzupelionym dnia
11 oraz 22 kwietnia 2022 r., Gmina Rudka, ul. Branska 13, 17-123 Rudka, zwrécila si¢ o wydanie
pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na rozbiérce i budowie urzadzen
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ul. Sportowej i Mtynowej, na dziatkach nr ewid. 547 oraz
534 w miejscowosci Rudka, zalaczajac ww. projekt budowlano-wykonawczy.

W zwigzku z art. 10 § 2 k.p.a., w mysl ktdrego organy administracji publicznej mogg odstapié od
zasady okreslonej w §1 tylko w przypadkach, gdy zalatwienie sprawy nie cierpi zwloki ze wzgledu na



niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzkiego albo ze wzglgdu na grozaca niepowetowang szkode
materialng, po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11 kwietnia 2022 r., odstgpiono od zastosowania art.
10§ 1 kp.a.

Po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono co nastg¢puje.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w czgéci miejscowosci Rudka, wpisanej do rejestru
zabytkow decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku z dnia 29 grudnia 1979 r.,
l.dz. KL.WKZ.-534/55/79, pod nr rej. A-418, jako zabytkowy ukiad przestrzenny miejscowosci Rudka,
ktory stanowi warto$ciowy przyklad sprzezenia miasta z zespotem rezydencjalnym, gdzie elementem
rozdzielajgcym obydwa uklady jest stary trakt Ciechanowiec-Bielsk Podlaski.

Planowane roboty budowlane polegajace na rozbidrce i budowie urzadzen telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A. w ul. Sportowej i Mtynowej w miejscowosci Rudka, nie zmienig zabytkowego
rozplanowania wsi. Warto$ci zabytkowe prawnie chronionego terenu nie zostang naruszone, nie pogorsza
si¢ rOwniez warunki ochrony konserwatorskiej tej czeSci miejscowosci. Stwierdzono tym samym, zZe
przedmiotowe roboty nie stojg w sprzecznosci z przepisami przytoczonej na wstepie ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Z przepisow art. 36 ust. 1 pkt. 1 przytoczonej na wstgpie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami wynika, ze pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow wymaga prowadzenie
robot budowalnych przy zabytkach. Pozwolenie na podstawie ww. przepisu wydaje si¢ na wniosek osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej, posiadajacej tytut prawny do korzystania z zabytku wpisanego do
rejestru, wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego.

Z art. 104 k.p.a. wynika, Ze organ administracji publicznej zatatwia spraw¢ przez wydanie
decyzji, ktora rozstrzyga sprawe co do jej istoty. Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. gdy postgpowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calosci albo w czgsci, organ administracji
publicznej wydaje decyzj¢ o umorzeniu postgpowania odpowiednio w catosci albo w czesci.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Bialymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednoczes$nie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez strong
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zatgcznik:
1. Projekt budowlano-wykonawczy: ,, Rozbidrka i budowa urzqdzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

w ulicy Sportowej i Miynowej w miejscowosci Rudka, gm. Rudka”, oprac. mgr inz. J. Markiewicz,
30.03.2022 r. — 1 szt.
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@ Gmina Rudka

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim



PWKZ —a/a
Oprac.. Bogustaw Stanistawski, insp. ochrony zabytkow WUOZ w Biatymstoku, tel. 85 741 23 32, w. 34

UWAGA: uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia,
w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow,
reprezentujacy Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Bialymstoku, z siedziba przy ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Bialystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych mozesz skontaktowaé sig
z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostepnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnalezé na naszej stronie
internetowej w zakladce RODO.




NOTATKA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE

Sporzadzona w dniu 04 maja 2022 r. na okolicznos¢ wizji lokalnej na terenie planowanej budowy
ul. Sportowej i ul. Mtynowej w miejscowosci Rudka gm. Rudka.

W ramach ogledzin w terenie zauwazono, ze planowana inwestycja koliduje z nastepujaca
infrastrukturg Orange Polska S.A.:

- kablem ziemnym rozdzielczym.

W zwigzku powyzszym stwierdza sie konieczno$¢ przebudowy:

- kabla doziemnego poza projektowang jezdnie planowanych do budowy ulic.

Szczegétowe zakresy przebudowy przedstawione zostang w dokumentacji wykonawczej
podlegajacej uzgodnieniu w Orange Polska S.A.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:

1. mgr inz. Janusz Markiewicz

Korzeniecki Elektronicznie podpisany
o . ) Krzysztof / Nr Ew.  przez Korzeniecki
Odbycie wizji lokalnej potwierdzam: BOOTEweeeeeeeereeioees Krzysztof./ Nr. Ew. 40018

przedstawiciel Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.



Orange Polska tuktel

Hurt Maria Wisniewska
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Stonimska 21/2
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 15-028 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 7 maja2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-19419 /22/I1B
Temat: Rozbidérka i budowa urzadzenh telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy Sportowej i Miynowej

w miejscowosci Rudka gm. Rudka

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych projekt budowlano-
wykonawczy :

»Rozbidrka i budowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy Sportowej i Miynowej
w miejscowosci Rudka gm. Rudka”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTDSIKU-15292/IB/22 z 08 04 2022 r oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

G{éwnyfép\)gcjalista
Zarzad/Zanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



