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1. Założenia projektowe

1.1. Podstawa techniczna opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
• zalecenia inwestora,
• mapy zasadnicze w skali 1:500
• dane pozyskane przez projektanta w terenie
• warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  zadania  inwestycyjnego  jest  rozbiórka  i  budowa sieci
telekomunikacyjnej  Orange  Polska  S.A.  w  związku  z  projektowaną  przebudową  dróg
gminnych -  ul.  Młynowa (działka Nr 534),  ul.  Sportowa (działka Nr 547) w miejscowości
Rudka gm. Rudka.

1.3. Zakres rzeczowy robót

Zakres rzeczowy robót podstawowych:

• budowa kabla doziemnego - trasowo km 0,376
• budowa rur osłonowych HDPE ø110/6,3 - rozkop km 0,062
• demontaż kabla doziemnego - trasowo km 0,378

1.4. Inwestor

Inwestorem jest Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13,  17-123 Rudka.

1.5. Wykonawca

Wykonawcą  prac  objętych  niniejszym  projektem  może  być  przedsiębiorstwo
posiadające  uprawnienia  do  prowadzenia  robót  telekomunikacyjnych.  Wykonawca  robót
zostanie wyłoniony przez Inwestora.

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejący

Istniejąca  infrastruktura  telekomunikacyjna  Orange  Polska  S.A.  znajdująca  się  na
terenie inwestycji zapewnia łączność telefoniczną, a także zapewnia dodatkowe usługi dla
znajdujących  się  na  jej  terenie  użytkowników.  W  pasach  drogowych  zlokalizowane  są
czynne urządzenia telekomunikacyjne: telekomunikacyjny kabel doziemny biegnący w ulicy
Sportowej  oraz  telekomunikacyjny  kabel  doziemny  i  słupy  telefoniczne  wraz
z napowietrznymi kablami abonenckimi biegnący w ulicy Młynowej.
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2.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne

Ze względu na planowaną przebudowę ulicy Sportowej  i  Młynowej  konieczna jest
przebudowa  istniejącej  sieci  telekomunikacyjnej  operatora  Orange  Polska  S.A.
Z konieczności przełączenia usług telekomunikacyjnych w sposób nie powodujący przerw
w ruchu prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

1) budowa  infrastruktury  obejściowej  w dowiązaniu  do  istniejących  elementów sieci,
w tym wykonanie przepustów i wykopów dla kabli doziemnych,

2) wciągnięcie  do przepustów oraz ułożenie w wykonanych  wykopach odpowiednich
odcinków kabla miedzianego,

3) bezprzerwowe przełączenie kabla miedzianego za pomocą łączników do połączeń
równoległych,

4) demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  wykopy  i  przepusty  dla  nowego  kabla.
Następnie  w nowo  wybudowanych  wykopach  i  przepustach należy  ułożyć  odcinki  kabla
miedzianego. Kabel  ułożony bezpośrednio w ziemi należy przykryć  taśmą ostrzegawczą,
którą należy ułożyć w połowie głębokości zakopania kabla. Kabel wybudowany zostanie na
głębokości  min.  ok.  0,7  m,  a  pod  jezdniami  min.  0,8  m.  Do  budowy  doziemnej  sieci
telefonicznej  zastosowany  zostanie  miedziany  kabel  symetryczny  czwórkowy  typu
XzTKMXpw  o  średnicy  żył  0,5  mm.  Złącza  na  kablu  miedzianym  należy  wykonać
z zastosowaniem  łączników  do  połączeń  równoległych  oraz  termokurczliwych  osłon
wzmocnionych.  Lokalizację  złączy  doziemnych  na  kablu  należy  oznaczyć  znacznikami
elektromagnetycznymi.

Na wjazdach i na przejściach poprzecznych przez ulice projektowany kabel należy
wybudować  w rurach osłonowych  typu  HDPE ø110/6,3  -  końce rur  zabezpieczyć  przed
zamuleniem.  W  przypadku  przepustów  poprzecznych  przez  ulice  końce  rur  należy
dodatkowo oznaczyć znacznikami elektromagnetycznymi. Przejście poprzeczne przez ulicę
Młynową wykonane zostanie metodą rozkopu połówkowego.

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane
wg  normy  zakładowej  ZN-96/TP  S.A.-004/T  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Po wykonaniu
prac teren należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Roboty wykonać zgodnie
z normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/,
-041/T.

2.3. Pomiary kabli

Po  wykonaniu  przebudowy  kabli  telekomunikacyjnych  należy  wykonać  pomiary
elektryczne kabli prądem stałym.

2.4. Uwagi dla wykonawcy

Wszystkie elementy urządzeń teletechnicznych winny być wytyczone w terenie przez
uprawnione  do  tego  jednostki  geodezyjne  lub  uprawnione  do  tego  osoby  fizyczne  na
podstawie projektu budowlanego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie
zapoznać się z planem zbiorczym kolizji  i  warunkami  uzgodnień. Szczególną ostrożność
należy  zachować  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  innymi
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urządzeniami  uzbrojenia  technicznego terenu.  Wszelkie  prace związane z przedmiotową
inwestycją należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb technicznych ORANGE POLSKA
S.A., a w przypadku skrzyżowań i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem służb technicznych
odpowiedniej  branży.  W  terminie  14  dni  przed  planowanymi  pracami  należy  wystąpić
z pisemnym  wnioskiem o  zgodę  na  przeprowadzenie  robót  do  ORANGE POLSKA S.A.
Powinny  być  one  wykonane  przez  firmę  specjalistyczną  w  zakresie  robót
telekomunikacyjnych.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Przy  wykonywaniu  prac  związanych
z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz
przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.

Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  komisyjnego  odbioru.  Komisji  odbioru
należy  dostarczyć  dokumentację  formalno-prawną  i  techniczną  powykonawczą   wraz
z inwentaryzacją geodezyjną wybudowanych urządzeń teletechnicznych.

2.5. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie

Projektowane  urządzenia  telekomunikacyjne  nie  spowodują  żadnych  ujemnych
skutków  wpływających  na  rozwój  środowiska.  Nie  przewiduje  się  wycinki  drzew.  Przy
budowie  urządzeń  telefonicznych  zostaną  zastosowane  materiały  nieszkodliwe  dla
środowiska i ludzi. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach
działek,  na  których  będzie  ona  realizowana  (wymienionych  na  stronie  tytułowej)  i  nie
ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.

Sporządził: mgr inż. Janusz B. Markiewicz
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3. Bioz

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia

Temat opracowania:    Rozbiórka i budowa urządzeń 
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy 
Sportowej i Młynowej w miejscowości Rudka 
gm. Rudka

 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

dz. Nr ewid. 547, 534 obręb 0009 Rudka

Inwestor: Urząd Gminy Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

Projektant: mgr inż. Janusz Markiewicz

Nr. ewid. DT-WBT/02380/02/U
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OPIS

3. 1. Przedmiot i zakres robót

Budowie i rozbiórce podlegają urządzenia telekomunikacyjne w postaci miedzianego
doziemnego kabla  rozdzielczego.  Do budowy doziemnej  sieci  telefonicznej  zastosowany
zostanie miedziany kabel symetryczny czwórkowy typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm.
Na  wjazdach  i  na  przejściach  poprzecznych  przez  ulice  projektowany  kabel  należy
wybudować w rurach osłonowych typu HDPE ø110/6,3. Przejście poprzeczne przez ulicę
wykonane zostanie metodą rozkopu połówkowego.

Sumaryczna długość trasowa projektowanych odcinków wynosi ok. 376 m.

3.2. Istniejące obiekty budowlane

W obrębie planowanych robót występują następujące obiekty:
• telekomunikacyjny doziemne kable miedziane i kable światłowodowe,
• słupy i napowietrzne kable telekomunikacyjne.
• doziemne  kable  elektroenergetyczne  oraz  słupy  i  napowietrzne  kable

elektroenergetyczne.

3.3. Elementy stwarzające zagrożenie

Zagrożenie powodują skrzyżowania z następującymi obiektami:
• doziemne  kable  elektroenergetyczne  oraz  słupy  i  napowietrzne  kable

elektroenergetyczne.

3.4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac

Podczas  wykonywania  robót  w  pobliżu  elementów  wymienionych  powyżej  mogą
wystąpić następujące zagrożenia:

• porażenie  prądem  podczas  prac  w  pobliżu  kabli  doziemnych  oraz  słupów
i napowietrznych kabli  elektroenergetycznych.

3.5. Szkolenie pracowników

Pracownicy  muszą  zostać  przeszkoleni  przed  przystąpieniem  do  robót  przez
kierownika budowy w zakresie przepisów BHP dotyczących wymienionych wyżej zagrożeń
oraz szkoleń bieżących (codziennych).

3.6. Zapobieganie zagrożeniom

Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonywać bez sprzętu ciężkiego,
z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela lub gestora sieci. Prace w strefie linii
elektroenergetycznych  prowadzić ze szczególną ostrożnością.  Przestrzegać norm i  uwag
zawartych w uzgodnieniach.

Sporządził: mgr inż. Janusz Markiewicz
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4. Zestawienie kabli

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par
trasowa montażowa

 A. Budowa kabli miedzianych doziemnych

1 XzTKMXpw 10x4x0,5 376 392 7,520

RAZEM A 376 392 7,520

OGÓŁEM 376 392 7,520

• kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 dł. trasowa/dł. montażowa mb 376/392
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych Orange Polska S.A. - wg specyfika cji technicznej. Kod robót 
wg CPV 45232300-5

1.001 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, grunt 
kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 376 m

1.002 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 62 m

1.003 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  uło żonych 
w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach 2 zł ącze

1.004 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·20 1 odcinek

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 392

Kapturek termokurczliwy KTK szt 2

Łączniki żył modułowe odgał ęźne szt 4

Osłona termokurczliwa 43/8-150 kpl 2

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 62

Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 376

Zł ączki do rur PVC szt 10

Znacznik elektromagnetyczny kulisty dla telekomunik acji szt 6

Zybi
Pisanie tekstu
6.

Zybi
Pisanie tekstu
5.



7. Rysunki

Rys. T-1 Projekt zagospodarowania terenu. Rozbiórka i budowa urządzeń 
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Rys. T-2 Projekt wykonawczy. Schemat przebudowy urządzeń 
telekomunkacyjnych Orange Polska S.A.
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8. Załączniki

• Oświadczenie projektanta w myśl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego
• Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02380/02/U
• Zaświadczenia projektanta - PDL-STF-UYB-DVQ
• Warunki techniczne Orange Polska S.A. TTDSIKU-15292/22/IB z dn. 08.04.2022 r.
• Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.32.2022 z dn. 21.04.2022 r.
• Wypis z rejestru gruntów GK.6621.02.119.2022 z dn. 28.03.2022 r.
• Decyzja Gminy Rudka znak: GDK.6853.9.2022 z dn. 29.04.2022 r.
• Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatrora Zabytków z dn. 27.04.2022 r.
• Notatka z wizji lokalnej w terenie z dn. 04.05.2022 r.
• Uzgodnienie Orange Polska S.A. TTDSIKU-19419/22/IB z dn. 07.05.2022 r.
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OŚWIADCZENIE

W myśl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) oświadczam, że niżej wymieniony projekt:

Rozbiórka i budowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
w ulicy Sportowej i Młynowej w miejscowości Rudka gm. Rudka

dz. Nr ewid. 547, 534 obręb 0009 Rudka

Jest  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inż. Janusz B. Markiewicz
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-09 roku przez:

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-TYU-CQH-TKM *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Andrzej Falkowski
Date: 2021.09.09 14:56:59 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok, Polska
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Orange Polska Łuktel sp zo.o  

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta   

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin 

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

      

ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 4A 

      

15-170 Białystok 

      
 

 
 Lublin,  8 kwietnia 2022 r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU- 15292/22/IB 
Temat: Przebudową dróg gminnych ul. Młynowa ( dz. 534) i ul. Sportowa ( dz. 547) w miejscowości Rudka  

 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na wniosek z dnia  06 04 2022 r     dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w 

związku z planowaną „Przebudową dróg gminnych ul. Młynowa ( dz. 534) i ul. Sportowa ( dz. 547) w 

miejscowości Rudka” , informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą czynną    siecią 

teletechniczną   eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”).. W związku z tym 

należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie oraz 

zabezpieczenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną 

inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu.  
 
Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 
 

1. Wykonać  przełożenie   istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą  z projektowaną inwestycją           

( elementem kolizji są sieci miedziane napowietrzno-doziemne).Wszystkie prace związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, 

poz.1864 z późn. zmianami); 

 

 

 

2. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej min 0,7 mb oraz  normatywnej  wysokości skrajni min 4,5 dla linii 

napowietrznych, w stosunku do projektowanej niwelety 
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3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. 

zmianami); 

6. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

7. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci); 

8. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Białymstoku oraz inspektora nadzoru.  

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu  

+ płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 

Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodźki 10 ;20-093 Lublin.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej; 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie  w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin  (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka,         

tel. 510 041 779). Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę. 
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12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), 

która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL,  gwarantując wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ATEM – Polska Sp. z o.o. (ul. Łużycka 2, 81–537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość 

prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.  

 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy;  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań 

i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich;  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

Orange Polska S.A.  

Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  

ul. Piękna 19b , 05-549 Warszawa 

e-mail : DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 19 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem 

prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego. 

• z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony 

zostanie protokół odbioru technicznego,  

• protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega 

sobie  możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 

związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub 

kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o  

wystawienie nowych. 
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19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego 

przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące 

załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych 

warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie 

realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 
Główny Specjalista  

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załącznik:  

             1. Dodatkowe wymagania Orange Polska  
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STAROSTWO POWIATOWE                                                                                    Bielsk Podlaski, 2022-04-21 
        w Bielsku Podlaskim  
         ul. Mickiewicza 46  
      17-100 Bielsk Podlaski  

    GK.6630.32.2022 
 

P R O T O K Ó Ł 
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez 
pocztę elektroniczną Starostwa Powiatowego – adres e-mail: podgik@starostwo.pl  
do dnia 21 kwietnia 2022 r. o godz. 1200. 
Przedmiotem narady było sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu opisanych jako 
sieć telekomunikacyjna, zlokalizowana na terenie gminy Rudka w obrębie ewidencyjnym  
9 – Rudka w rejonie ulic: Sportowa, Młynowa, uzgadniane na wniosek (projektanta): Luktel Maria 
Wiśniewska ul. Słonimska 21/1, 15-028 Białystok. 
 

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ 
Lp
. 

Nazwa podmiotu Imię i nazwisko 
przedstawiciela 

Uwagi 

1. Przewodniczący narady koordynacyjnej: 
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru 

Starszy Geodeta 
stanowisko służbowe 

 

Justyna Korniluk  

Stanowisko ad. 1 w sprawie: 
Brak uwag pod względem formalnym. 

 

2. Wnioskodawca:  
Luktel Maria Wiśniewska 
15-028 Białystok, ul. Słonimska 21/1 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 2 w sprawie: 
 
 

3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 
20-340 Lublin ul. Garbarska 21a 
Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski 
17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 3 w sprawie: 
 
 

4. Orange Polska S.A. 
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 4 w sprawie: 
 
 

5. Hawe Telekom Sp. z o.o. 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
60-320 Poznań ul. Bułgarska 65/2 

 

Podmiot 
powiadomiony 

o naradzie drogą 
elektroniczną 

Stanowisko ad. 5 w sprawie: 
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6. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku 
15-888 Białystok ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Krzysztof Biryłko 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 6 w sprawie: 

Bez uwag 
 

7. Wójt Gminy Rudka 
17-123 Rudka ul. Brańska 13 

Marcin Gawrysiak 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 7 w sprawie: 

Bez uwag 
 

8. Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o. o. 
15-207 Białystok ul. Piastowska 11 

Kira Anna Mantiuk 

Udział w naradzie  
z wykorzystaniem 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
Stanowisko ad. 8 w sprawie: 

Brak uwag 
 

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
 

        Przewodniczący narady koordynacyjnej: 
 

                                                                                                  Z up. STAROSTY 
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru 

 
Starszy Geodeta 

 

inż. Justyna Korniluk 
/podpisano elektronicznie/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła dn. 21.04.2022 r. 
      Ewelina Pasiecznik 
           (protokolant) 

Justyna 
Korniluk

Elektronicznie 
podpisany przez 
Justyna Korniluk 
Data: 2022.04.21 
13:21:35 +02'00'













NOTATKA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE

Sporządzona w dniu 04 maja 2022 r. na okoliczność wizji lokalnej na terenie planowanej budowy
ul. Sportowej i ul. Młynowej  w miejscowości Rudka gm. Rudka.

W  ramach  oględzin  w  terenie  zauważono,  że  planowana  inwestycja  koliduje  z  następującą
infrastrukturą Orange Polska S.A.:

- kablem ziemnym rozdzielczym.

W związku powyższym stwierdza się konieczność przebudowy:

- kabla doziemnego poza projektowaną jezdnię planowanych do budowy ulic.

Szczegółowe  zakresy  przebudowy  przedstawione  zostaną  w  dokumentacji  wykonawczej
podlegającej uzgodnieniu w Orange Polska S.A.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

1. mgr inż. Janusz Markiewicz

Odbycie wizji lokalnej potwierdzam:     .............................................................

przedstawiciel Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.

Korzeniecki 
Krzysztof / Nr Ew. 
40018

Elektronicznie podpisany 
przez Korzeniecki 
Krzysztof / Nr Ew. 40018



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska Łuktel    
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 Lublin,  7  maja 2022 r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU-19419 /22/IB 
Temat: Rozbiórka i budowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy Sportowej i Młynowej 

w miejscowości Rudka gm. Rudka 

 

         Szanowni Państwo,  

 

Informujemy, że uzgadniamy pod względem przyjętych rozwiązań technicznych projekt budowlano-

wykonawczy  : 

  „Rozbiórka i budowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w ulicy Sportowej i Młynowej 

w miejscowości Rudka gm. Rudka” 

Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z wydanymi warunkami       

nr TTDSIKU-15292/IB/22 z 08 04 2022 r   oraz uzgodnionym projektem. 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest 

umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy 

przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

Odnośnie prac na kablach miedzianych Orange Polska: 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

00-549 Warszawa, ul. Piękna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

Ireneusz Bartyka 

 
Główny Specjalista 
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
 


