Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR .....coovirniinrinnnnnnnnssnssanssenns

Zawarta W miejSCOWOSCi ....cecurreercnnsanenns W dNiU .oeciieieennsensnnnens
Pomiedzy:
Gming Rudka, adres: ul. Branska 13, 11-123 Rudka NIP: 5432074901, REGON: 050658960,
ktora reprezentuje:

L e przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy .........cccceveuenee. e ,

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”,

QA FIrMG e e e et e aaes NIP: e, , REGON

ktdra reprezentuje :
L e et
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcga”.

Preambuta
Niniejsza umowa, zwana dalej ,,Umowg”, zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. —Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710zpdin.zm.-dalej:Pzp), w trybie podstawowym, bez
negocjacji, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Finansowanie niniejszej inwestycji bedzie w czesci realizowane z Programu Polski tad

§1

Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, ktérym jest
wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn: , Wykorzystanie odnawialnych
zrodet energii i poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw oswiatowych i budynkéw uzytecznosci
publicznej w Rudce.”
Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci wskazanej przez Zamawiajacego.

1. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Roboty budowlane i instalacyjne dotyczgce budynku Szkoty Podstawowej, w tym:

a) Wymiana wiezby dachowej w Szkole Podstawowej wraz z poszyciem, pokryciem, termoizolacjg
i pracami towarzyszacymi opisana w projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.1; 8.1.1; 8.1.2;
8.1.4;8.1.5,

b) Wykonanie docieplenie i elewacja budynku Szkoty Podstawowej opisane w projekcie
stanowigcym zatgcznik nr 8.1.2,

c) Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej opisana w projekcie stanowigcym zatgcznik
nr8.2.1,

d) Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej w sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej
opisana w projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.2.3,

e) Instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczenn w Szkole Podstawowej opisana w projekcie
stanowigcym zatgcznik nr 8.2.3,

f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej opisana w projekcie
stanowigcym zatgcznik nr 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5,

g) Wymiana oswietlenia wewnetrznego w Szkole Podstawowej opisana w projekcie stanowigcym
zatgcznik nr 8.2.4,

h) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoty Podstawowej opisane w
projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.3.1,

2) Roboty budowlane i instalacyjne dotyczace budynku Przedszkola, w tym:

a) Wykonanie izolacji termicznej wraz z nowym poszyciem i pokryciem dachu Przedszkola
opisane w projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.1.3, 8.1.4

b) Wykonanie docieplenie i elewacja budynku Przedszkola opisane w projekcie stanowigcym
zatgcznik nr 8.1.3,



¢) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu opisana w projekcie stanowigcym
zatgcznik nr 8.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5,
d) Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu opisana w projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.2.1,
e) Wymiana oswietlenia wewnetrznego w Przedszkolu opisane w projekcie stanowigcym
zatgcznik nr 8.3.5
f) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola opisane w projekcie
stanowigcym zatgcznik nr 8.3.2,
3) Roboty budowlane i instalacyjne dotyczgce budynku OSP, w tym:
a) Wykonanie modernizacji kottowni centralnej w budynku OSP opisanej w projekcie
stanowigcym zatgcznik nr 8.2.2,
b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP opisane w projekcie stanowigcym
zatacznik nr 8.3.3
4) Prace zwigzane z wykonaniem Audytu Energetycznego ex post, Swiadectw Charakterystyki
Energetycznej i dokumentacji powykonawczej w zakresie catego przedsiewziecia inwestycyjnego.
5) Nadzor.
Zapewnienie nadzoru wykonawczego w poszczegdlnych branzach.
6) Harmonogram.
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu harmonogramu planowych
prac i ewentualnych wyfaczen zasilania.
7) Materiaty.
Zakup niezbednych materiatéw i ich dostawa.
8) Dokumentacja powykonawcza.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej po 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nosniku
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf.

. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji muszg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

. Dostarczone urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla danego modelu sprzetu
oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia urzadzen i materiatdw bedacych prototypami, a
zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny byé sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w
Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych.

. Zamawiajgcy wymaga, zeby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montazu miaty date
produkcji nie wczesniejszg (starszg) niz 12 miesiecy rok wstecz od daty dostawy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do uzgodnienia z Zamawiajagcemu ramowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczegélnieniem poszczegdlnych etapdw planowanych
prac, w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram ramowy musi uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi lub wniesie uwagi do harmonogramu ramowego
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia tego harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5
dni od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania ramowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego.

. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien, z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci na
terenie ktdrych prowadzone bedg prace. Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenie robdot w obrebie paséw drogowych, a takie zapewni¢ niezbedng
organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.



9. Wykonawca zrealizuje zamdwienie zgodnie z Umowa, specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) w
tym dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego na etapie postepowania.

§2
Termin wykonania umowy
1. Realizacja przedmiotu Umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania Umowy,

2. Termin realizacji zamdwienia wynosi: do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy jednak nie dtuzej niz
do dnia 30.06.2025 r., przy czym zakres zwigzany z wykonaniem dla wymienionych nizej obiektéw:
Szkoty Podstawowej
a. Wymiana wiezby dachowej w Szkole Podstawowej wraz z poszyciem, pokryciem,
termoizolacjg i pracami towarzyszacymi opisanymi w projekcie budowlanym
stanowigcym zatgcznik nr 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5

b. Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej opisanymi w projekcie stanowigcym
zatgcznik nr 8.2.1

c. Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej w sali gimnastycznej Szkoty Podstawowe;j
opisanymi w projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.2.3

d. Instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczen w Szkole Podstawowej opisanymi w
projekcie stanowigcym zatgcznik nr 8.2.3

e. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej opisanymi w projekcie
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5

f. Wymiana oswietlenia wewnetrznego w Szkole Podstawowe] opisanymi w projekcie
stanowigcym zafacznik nr 8.3.4

Przedszkole

a. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu opisanymi w projekcie
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 8.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5

b. Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu opisanymi w projekcie stanowigcym zatgcznik
nr8.2.1

¢. Wymiana oswietlenia wewnetrznego w Przedszkolu opisanymi w projekcie stanowigcym
zatacznik nr 8.3.5

nalezy wykona¢ w terminie do 15.10.2024 r.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie obowigzywania gwarancji i rekojmi, to jest w terminie .........
miesiecy od dnia dokonania odbioru koficowego, usungé¢ wszystkie ujawnione wady przedmiotu
Umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, najpdiniej w
terminie 3 dni przed planowanym, zgodnie z zatwierdzonym szczegétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, terminem rozpoczecia robét budowlanych;

2) wspodtdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i
wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robdt budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy oraz usuwania zaistniatych przeszkdéd i trudnosci w realizacji
przedmiotu Umowy;

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
4) udzielenie Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania

czynnosci, do ktéorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;



5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
6) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Najpdiniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiajgcy wskaze na pismie (w
protokole przekazania terenu budowy lub w odrebnym dokumencie) osoby, ktére petni¢ beda
obowigzki inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wraz z podaniem danych kontaktowych do tych
0s0b.

§4
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowa i ztozong Oferta, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré osdb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy;

3) Zapewnienie energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na witasny koszt;

)

5) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne — jesli dotyczy;

6) Opracowanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego;
)

7) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych realizacji robdét zgodnie z dokumentacjg

projektows;

8) Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdw nowych i odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1133 ze zmianami);

9) Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
b) deklaracji zgodnosci;
c) atestow lub aprobat technicznych;
10) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie gotowosci do odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych;
11) Zapewnienie na wifasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

facznie z kosztami utylizacji;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i
dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie budowy przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z trescig
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.) i ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219, ze zm.);

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz zlozenie
oswiadczenia, ze ukoriczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla

4



10.
11.

ktorych sg przewidziane wedtug Umowy;
15) Rozliczenie za pobrane media wedtug rzeczywistego zuzycia.

16) Dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii niezbednych do wykonania
kompletnego przedmiotu Umowy i przekazanie go do uzytku;

17) Dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadéw i Smieci;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, usuniecie zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

23) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakosc robot lub termin zakonczenia robét;

25) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu — jesli wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne doswiadczenie i uprawnienia budowlane.

Wykonawca skieruje do realizacji zamoéwienia publicznego osoby wskazane w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zamiane osob wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, wytacznie w przypadku, gdy osoby na ktére nastepuje zamiana, posiadajg
uprawnienia i doswiadczenie wymagane w SWZ.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa powyzej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy uprawnienia i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnia¢é warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa powyzej winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ..o, kierownikiem budowy/ robét instalacyjnych,
uprawnionym do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy.

Kierownik Budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest — w ramach uméwionego wynagrodzenia — do zapewnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji — od dnia przekazania placu budowy do dnia uptywu okresu
rekojmi i gwarancji.



§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Strony zgodnie ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

a) netto W  wysokoSCi e, zt  (stownie  ztotych: ...
............................................................................................................... ),

b) podatek VAT (.......... %) W WysokoSCi e, zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

c) brutto w WYSOKOSCI et st zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

W tym za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg robét:
1) robdt budowlanych i instalacyjnych dotyczgcych budynku Szkoty Podstawowej

netto w WYSOKOSCI v zt (stownie ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT  (.......%) w  wysokosCi  ...cccooveverinneenn. zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI oottt st zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

W tym

a) Wymiana wiezby dachowej w Szkole Podstawowej wraz z poszyciem, pokryciem, termoizolacjg
i pracami towarzyszgcymi opisanymi w projekcie

netto w  wysokoS$ci i, 7t (stownie  ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYSOKOSCI oo, 7zt (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

b) Wykonanie docieplenie i elewacja budynku Szkoty Podstawowej,

netto W WYSOKOSCI e, zt  (stownie  zilotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYysOkoSCi  .eeveriieeeee, zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI ettt zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

¢) Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej opisanymi w projekcie

netto w  wysokoSci i, 7zt (stownie  ziotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYSOKOSCI e, 7zt (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

d) Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej w sali gimnastycznej Szkoty Podstawowe;j
opisanymi w projekcie



2)

netto w  wysokoSci i, 7zt (stownie  ziotych:
podatek VAT (.......... %) W WYSOKOSCI  ovveeeeririrreeeene, 7zt (stownie  ztotych:

brutto w WYSOKOSCI et zt (stownie ztotych:

........................................................................................................................... );

e) Instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczen w Szkole Podstawowej opisanymi w projekcie

netto w  wysokoS$ci i, zt (stownie  ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYSOKOSCI  cooeeeerieeceee, zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI et zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej opisanymi w projekcie

netto w  wysoko$ci i, zt (stownie  zilotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYySOKkoSCi  coeeeerieeeeee, zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI et zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

netto w  wysokoSci e, 7zt (stownie  ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYSOKOSCI oo, 7zt (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

h) robdt zwigzanych z budowsg instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoty Podstawowej

netto w WYSOKOSCI v zt (stownie ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT  (.......%) w  wysoko$Ci  ...cccooriverenrenenn. zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI ettt et et zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

netto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT  (.......%) w  wysoko$Ci  .coovvvrcervvieenn, 7zt (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI ettt et zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

W tym

a) Wykonanie izolacji termicznej wraz z nowym poszyciem i pokryciem dachu Przedszkola,



netto w  wysokoS$ci i, zt (stownie  ztotych:

L e (olownie datyeh
erttOWWVSOkOSCI ............ ), ) ownie otych
........................................................................................................................... );

b) Wykonanie docieplenie i elewacja budynku Przedszkola,

netto w  wysokoS$ci i, zt (stownie  ztotych:
e O P
erttOWWySOkOSCI ............ ), ] ownie Jotyeh
........................................................................................................................... );

c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu opisanymi w projekcie

netto w  wysoko$ci i, zt (stownie  zilotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (......... %) W WYSOKOSCI oo, 7zt (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI et zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

d) Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu opisanymi w projekcie

netto w  wysokoSci e, 7zt (stownie  ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT (.......... %) W WYysOkoSCi  .eeveriieeeee, zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

e) Wymiana oswietlenia wewnetrznego w Przedszkolu opisanymi w projekcie

netto  w  wysokoSCi e zt  (stownie  zlotych:
e Yt owrie dotyehs
erttOWWySOkOSCI ............ ), ) ownie Jotych
oot s o e o e beedsakol

netto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
R ey 4 (lownle ety
gy ) 4 lslownie dotyehs
........................................................................................................................... );

3) robdt zwigzanych z modernizacjg kottowni centralnej w budynku OSP




netto w WYSOKOSCI v zt (stownie ztotych:
podatek VAT  (......%) w  wysokoSci  ...ccooevviecinrnenen. zt  (stownie  ztotych:

brutto w WYSOKOSCI oot zt (stownie ztotych:

4) robdt zwigzanych z budowsg instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP

netto w WYSOKOSCI v zt (stownie ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT  (.......%) w  wysokos$Ci  .ccccoviveverennenenn. zt  (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI oot s zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

5) robdét zwigzanych z wykonaniem Audytu Energetycznego ex post, Swiadectw Charakterystyki
Energetycznej i dokumentacji powykonawczej w zakresie catego przedsiewziecia inwestycyjnego:

netto w WYSOKOSCI e zt (stownie ztotych:
............................................................................................................... ),

podatek VAT  (.......%) W  wysoko$Ci  .ccoovvrivrvcrienennn 7zt (stownie  ztotych:
................................................................................................................ ),

brutto w WYSOKOSCI oottt zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................... );

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do
jego wykonania, a w szczegélnosci: koszty budowy, koszty materiatéw i urzadzen, koszty
robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty badan, koszty zorganizowania i uprzatniecia
placu budowy, w tym obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej, koszty organizacji
ruchu, oznakowania na czas prowadzenia robdt, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a ktdre moga wystapi¢ przy
realizacji przedmiotu Umowy, w tym ubezpieczenia, ochrona, wymagane uzgodnienia, zysk,
narzuty oraz pozostate sktadniki cenotwércze, koszty zwigzane z bezpieczeistwem i higieng pracy
pracownikow Wykonawcy, witasciwe oznaczenie terenu budowy, jego zabezpieczenie itp. oraz
koszty wykonania wszelkich prac tymczasowych, towarzyszacych, naprawczych, demontazowych,
niezbednych do osiggniecia rezultatu rzeczowego przedmiotu zamdwienia zgodnie z PFU.

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaét.

4. Zaptfata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Wykonawce w ztotych polskich.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wysokos¢ udzielonych zaliczek nie przekroczy réwnowartosci 5% wartosci zamdwienia,
okreslonej w § 3 ust. 2.

6. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze wykonawca wykaze, ze wykonat
zamoOwienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
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Numer NIP Wykonawcy: .......ccccecevevieveeneennnnn

9. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek
bankowy, w terminie 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, okreslenie ich wartosci nastgpi na podstawie kosztorysu robdt
dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o kosztorys robdét budowlanych, o
ktérym mowa w Umowie, w przypadku braku danego rodzaju robét w kosztorysie, w oparciu o
parametry kosztorysowe, S$rednie ceny robocizny w wojewddztwie podlaskim, srednie ceny
materiatéw oraz $rednie ceny pracy sprzetu publikowane w kwartalniku ,Sekocenbud”, z kwartatu
poprzedzajagcego planowany okres wykonania robét. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, przed
przystgpieniem do realizacji tych robét.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koricowy,
3) Odbidr ostateczny (odbiér gwarancyjny).
2. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny protokét odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad w przedmiocie Umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru, badz tez dokonania odbioru czesci
przedmiotu Umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usuniecia wad,
badz tez dokonania odbioru z jednoczesnym potraceniem czesci wynagrodzenia z tytutu wystgpienia
wad.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego lub drogg komunikacji elektronicznej na nastepujacy adres poczty
elektronicznej — e-mail: sekretariat@rudka.pl.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone przez kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

6. Nie pdzniej niz wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej na ptycie CD,

2) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 11 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) Protokoty uruchomienia instalacji, protokoty ze szkolenia obstugi i pozwolenia na
uzytkowanie — jesli dotyczy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego lub korncowego nie pdziniej niz w 14 dniu po
zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
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. Odbiér ostateczny (gwarancyjny) odbedzie sie w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§7
Kary umowne
. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

1) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przedmiotu Umowy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

2) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu Audytu energetycznego, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 2,

3) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,

4) 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

5) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

6) 500,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki z tytutu
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

8) iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajagcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wykonujacg roboty lub prace bez podpisanej umowy
o prace zgodnie z wykazem oséb, wykazem pracownikéw, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 pkt 1 - za
niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdow wykonujgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. (ewentualnie proporcjonalnie
do ilosci dni, w ktérych nie dopetniono ww. wymogu).

. Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania naleznych mu kar z biezgcych naleznosci
Wykonawcy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego podnoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Maksymalna faczna wysokos$é kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ Strony Umowy wynosi 20%
wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1.

. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od dochodzenia naleznych
kar.

§8
Umowne prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
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powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy;
3) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

Pzp;

4) jezeli Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi nato, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

5) w razie upadtosci lub likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy;
6) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

7) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

8) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot przez Wykonawce, trwajacej dtuzej niz 2
tygodnie;

9) w przypadku nieprawidtowego wykonywania przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca realizuje
roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny z niniejszg Umowag, ofertg, SWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego;

10) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania

11) bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w§5ust. 1;

12) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w
szczegblnosci nie wywigzuje sie ze zobowigzan zwigzanych z obowigzkiem zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2 — 11 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢
przekazane drugiej Stronie na co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
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strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowg, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

6. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy.

8. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze w
terminie 1 miesigca od Umowy odstgpié, moze tez powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§9
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam / sam, za
WYjatkiem NaStEPUJGCEEO ZAKIESU: .....ccuvieeieice ettt ettt e st e e st sae e e nsns , ktory
zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/éw w tym podmiotu/éw, na ktorego/ych zasoby,
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych. (niepotrzebne skresli¢)

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajscia zdarzenia.

3. Zamawiajacy wyznacza 7-dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

4. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Zamdwienia
okreslony w § 2;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong na dany zakres robot przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg w niniejszej Umowie;

4) umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub
przez dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;
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10.

11.

12.

1.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji
przedmiotu zaméwienia okreslonymi w niniejszej Umowie oraz w zatacznikach do niej (w tym w
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia);

8) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie zastrzezen w ciggu 7 dni uwaza sie za akceptacje przedtozonego dokumentu.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania zastrzezen wobec
pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w
terminie 7 dni od zajscia zdarzenia.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowoddéw

potwierdzajgcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 8, aby nie doszto do sytuacji, w ktérej ptatnosé bedzie zrealizowana podwdjnie za

dany zakres robdt, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac powierzony w
podwykonawstwo dopiero wéwczas, gdy przedstawi dowdd, ze podwykonawca otrzymat swojg
naleznos¢ za dany element prac (np. oswiadczenie podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w terminie do 30
dni od dnia powziecia informacji przez Zamawiajgcego o uchylaniu sie od obowigzku zaptaty
przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
dokonanie pisemnego zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg analogiczne, jak w
przypadku zawarcia uméw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

§10
Umowy o prace

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz.U. 2020, poz. 1320), oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty
izolacyjne, roboty murarskie, roboty ciesielskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie, roboty
montazowe, roboty instalacyjne zewnetrzne oraz wewnetrzne, roboty wykonczeniowe, roboty
zwigzane z obstugg maszyn, sprzetu i urzadzen budowlanych, za wyjatkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz prowadzacych indywidualng dziatalnos¢
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gospodarczg (tj. samozatrudnienie). Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest zagwarantowac
zatrudnienie na powyzszych zasadach oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci, w okresie
realizacji zamdwienia.

2. Wymadg, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie dotyczy oséb wykonujacych, zgodnie z
art. 12 ustawy Prawo budowlane, czynnosci obejmujacych kierowanie budowa lub robotami
budowlanymi w réznych branzach, ktére moga wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, czyli petnigce samodzielng funkcje techniczng w budownictwie. Kierowanie budowga lub
robotami budowlanymi wymaga samodzielnosci i nie mozie byé wykonywane pod niczyim
kierownictwem, nie ma zatem charakteru pracy w rozumieniu powotanych powyzej przepisow.
Osoby wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie s3 odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg
staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

3. Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia o0sdb wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1, na nastepujgcych zasadach:

1) najpdziniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualny wykaz
pracownikow Wykonawcy i podwykonawcow, zatrudnionych na umowe o prace i wyznaczonych
do realizacji przedmiotu Umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych osdb czynnosci, ktére
beda wykonywac w ramach Umowy,

2) najpdziniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu os$wiadczenia
Wykonawcy i podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze osoby, wykonujgce przedmiot Umowy,
wskazane w ww. wykazie bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

3) Zamawiajgcy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikéw, przy pomocy ktérych Wykonawca
lub podwykonawca wykonywa¢ bedzie przedmiot Umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie najpdzniej w ciggu 5 dni od zaistnienia
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz,
os$wiadczenia i zobowigzanie, o ktérych mowa w pkt 2.

4. Zamawiajacy ma prawo:

1) w celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce, przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy, uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z
wykazem pracownikow, o ktérym mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia ww. oséb moze
zwrécic¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji, czy osoby wskazane w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa w ust. 3, sg zatrudnione
na umowe o prace.

5. W przypadku stwierdzenia 3 lub wiecej powtarzajacych sie naruszen obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy.

6. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy przez podwykonawce odpowiada
Wykonawca, wzgledem ktdérego Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z zadaniem zaptaty kary umownej lub
ma prawo odstgpienia od Umowy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy na
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10.

11.

12.
13.
14.

4.

okres .......... od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy

jest rowny okresowi gwarancji.

Ponad to Wykonawca udziela osobnej gwarancji na nizej wymagane elementy:

1) Pokrycie i poszycie dachu Szkoty Podstawowej — okres gwarancji 15 lat,

2) Pokrycie i poszycie dachu Przedszkola — okres gwarancji 15 lat,

3) Armatura C.O. i instalacja rurowa dystrybucji ciepta — okres gwaranc;ji 15 lat,

4) Pompa ciepfa i instalacja hydrauliczna ukfadu hybrydowego Zrédta ciepta — okres gwarancji 48
miesiecy,

5) Kotly gazowe wraz z pompami obiegowymi kolektora rozdzielczego — okres gwarancji 48
miesiecy,

6) Centrala nawiewno — wywiewna wraz z pompg ciepta pracujagcg na nagrzewnice/ chtodnice
centrali — okres gwarancji 36 miesiecy,

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w

terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub pocztg elektroniczng za
potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajgcego.

. Termin usuniecia wad i usterek, o ktérym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydtuzony w zaleznosci od

charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 i 3, Zamawiajgcy moze zlecié

usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ kilka przegladow gwarancyjnych, jednak nie

wiecej niz jeden przeglad gwarancyjny w roku.

. Zamawiajgcy wyznacza ostatni przeglad gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji, a w razie

stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wtasnym zakresie.

. W przegladach gwarancyjnych, w tym w ostatnim przegladzie gwarancyjnym uczestniczg

przedstawiciele kazdej ze stron.

. O terminach planowanych przegladéw gwarancyjnych, w tym o terminie ostatniego przegladu

gwarancyjnego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie (listem lub faksem lub poczty
elektroniczng za potwierdzeniem odbioru).

Zamawiajacy wyznacz termin na usuniecie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladéw. W przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zmawiajagcemu przystuguja
uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

Zamawiajgcy wymaga gwarancji producenta panelu fotowoltaicznego na minimum 15 lat.
§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie.

. Zamawiajgcy zwréci kwote stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota - 30% wartosci zabezpieczenia - zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy wniesione
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zabezpieczenie bedzie stuzyto pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tego tytutu.

. W przypadku gdy przedmiot Umowy nie zostat wykonany przed uptywem waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni
przed uptywem waznosci wniesionego zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé
obowigzujacg gwarancje i/lub poreczenie lub przedtozy¢ nowag gwarancje i/lub poreczenie lub
wptaci¢ petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na okres niezbedny do zakoriczenia
prac, ktéry zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 5, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zatrzymania niewyptaconego dotychczas wynagrodzenia na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy.

§13
Zmiana Umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w niniejszej Umowie.

. Katalog dopuszczalnych okolicznosci zmian Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji
przedmiotu Umowy:

1) zatrzymanie robdt przez urzedy nadzoru budowlanego i inne wtasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego;

2) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu Umowy, bez mozliwosci usuniecia lub likwidacji powyzszych okolicznosci lub
zdarzen, za ktére nie odpowiada Wykonawca;

3) opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy;

4) opdzinienia Zamawiajacego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koicowych,

)
)
5) zawieszenie lub przerwanie robét przez Zamawiajacego;

6) wystgpienie wyjgtkowo niepomysinych warunkéw pogodowych i temperatur otoczenia, nie
pozwalajgcych na zachowanie parametréow technologicznych i jakosciowych realizowanych

robét,

7) wystgpienie sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

. Zmiana Umowy w zakresie terminu jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania przeszkody oraz
skutkéw, ktore ta przeszkoda wywotata.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy dokonywana jest na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na wielko$¢ wynagrodzenia i skutkuje podpisaniem
aneksu do Umowy, zawierajgcego wskazang zmiane.

. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych okolicznosci:

. Katalog dopuszczalnych okolicznosci zmian Umowy w zakresie innych rodzajéw zmian:

1) zmiana oséb, przy pomocy ktdrych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot Umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zgodnie z§ 4 ust. 6i 7,

2) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

3) zmiana obowigzujgcej stawki VAT. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamodwienia Zamawiajgcy
otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczacg podatku od uméw zawartych na
podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki
podatku od towardw i ustug (VAT) lub w przypadku zmian w zakresie rozliczania podatku VAT
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10.

11.

12.

13.

1.

na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 685 ze zm.) lub w przypadku wigzgcego stanowiska organdw skarbowych,
dotyczacego odmiennego niz w niniejszej SWZ rozliczania podatku VAT — Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany stawki podatku VAT - do tych czesci zamodwienia, do ktdrych bedzie
to uzasadnione (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury naliczajgc podatek od
towardw i ustug VAT wg wiasciwe] stawki),

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy;

5) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Strony przewidujg mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych
w ust. 6.

. Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

3) zmiana szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca postep w
realizacji prac przez Wykonawce, ktéra nie wpltynie na terminy posrednie i koricowy termin
wykonania Umowy.

Strony zawiadamiajg siebie nawzajem o ww. zmianach w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

Zamawiajacy przewidziat katalog zmian Umowy, na ktére mogg powotywad sie strony niniejszej
Umowy.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W przypadku duzej ilosci zmian postanowiert Umowy, aneksy bedg zawierane nie czesciej niz raz na
kwartat.

§14
Prawa autorskie

Z chwilg zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonang powykonawczg dokumentacje projektowg, o
ktorym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, przechodzi ona na wtasno$é Zamawiajgcego wraz z autorskimi
prawami majgtkowymi, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania powykonawczej dokumentacji projektowej -
wytwarzanie okreslong technikg poszczegélnych egzemplarzy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych powykonawczg dokumentacje
projektowg utrwalono wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposdb inny niz okreslony powyzej
— publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym.

W wypadku rozliczenia sie Zamawiajgcego z Wykonawcg po czesciowym wykonaniu Umowy, Zamawiajgcy
staje sie wiascicielem tej czes¢ prac, za ktére zaptacono.
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. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig projektantow - autoréw dokumentaciji.

. Za przeniesienie autorskich praw majgtkowych Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie, ponad to, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. W ramach zezwolenia Wykonawcy, Zamawiajacy
uprawniony jest do wielokrotnego wykorzystania przedmiotowych dokumentacji dla potrzeb Zamawiajgcego.

§15
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci na
kwote gwarancyjng minimum 2 000 000,00 zt waznego przez caly okres realizacji zamdwienia.
Wykonawca przedtozy kopie polisy Zamawiajgcemu.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koricem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci
ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy i petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z Prawem Budowlanym przez caty okres
obowigzywania Umowy beda posiadaé wazne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

§16
Waloryzacja umowy

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

1) minimalny poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztdw obowigzujgcych na etapie
sktadania ofert,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdow lub  kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym uptynat termin sktadania ofert,

3) zmiany, mogg by¢ wprowadzane w okresach poétrocznych poprzez zestawienie cen
materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia tj. opracowaniem dokumentacji
technicznej oraz wskaznika zmiany cen materiatdw lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie
prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym uptynat
termin sktadania ofert. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i
obnizeniu.

. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 % w stosunku do
pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Strony moga
odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 umowy o
wartosé ustalong w oparciu o szczegdétowe wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust.1 moze nastgpi¢ po uptywie 6
miesiecy realizacji umowy.

. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z
niniejszg umowa, jezeli przedmiotem umowy z podwykonawcg sg roboty budowlane lub ustugi, a
okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

§17

Postanowienia koncowe
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. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu

. Wszelkie spory, mogace powstac z tytutu niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 1, beda
rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy ogdlnie obowigzujacego prawa,
w szczegdlnosci ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki (w postaci elektronicznej na ptycie CD):
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) SWZ z zatacznikami i wyjasnieniami udzielonymi w trakcie postepowania przetargowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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